ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SOIMUS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE NR. 47/2023

Privind atribuirea catre S.C.SOIM CONS SRL a contractului avand ca obiect executia de lucrari:
~MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Soimus, judetul Hunedoara.
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 47/17/25.04.2023 al Primarului comunei Soimus in care se mentionecaza necesitatea si
oportunitatea aprobirii atribuirii citre S.C.SOIM CONS SRL a contractului avand ca obiect execufia de lucrari:
_MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”-
-procesul verbal nr.2957/24.04.2023 al Comisiei de analizd;
~Amumnul de intentie nr.7/12.04.2023 al SC SOIM CONS SRL, inregistrat la Primaria comunei
Soimus sub nr.2735/12.04.2023,
In conformitate cu prevederile:
- Art.31alin.(1)dinLegea nr.98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Instructiunile nr.1/2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de interpretare a aplicrii
prevederilor art.3 1din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Adresa nr.4985/26.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;
- Hotararea Consiliuluil.ocal Soimus nr.52/27.05.2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de cétre
UAT comuna Soimus a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art.3 1din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
- art.23 din Actul Constitutiv al societdtii SC SOIM CONS SRL aprobat prin HCL Soimusg nr.18/15.02.2018
- Art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003privind transparenta decizionala in administratia public, cu
modificdrile si completarile ulterioare;
[n temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) si art. 139 alin. (1) dinOUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art.1.Se aproba prefurile si tarifele rezultate in urma procesului verbal de negociere si atribuire, intocmit de
Comisia de analiza a ofertei finale depuse de citre societatea S.C SOIM CONS SRL.prevézut in Anexa nr.|
care face parte integrata din prezenta hotarare,

Art.2.S¢ aprobia Nota justilicativa privind incadrarea in prevederile legale precizate la art.31din Legea
nr.98/2016,previzutd in Anexa nr.2. care face parte integrantd din prezenta hotérare.

Art.3.S¢ aproba, in conditiile previizute de art.31,alin.(1) din Legea nr. 98/2016,privind achizitiile publice,cu
moditicarile si completarile ulterioare, atribuirea cétre societatea S.C.SOIM CONS SRL,avand ca autoritate
tutelara UA'T Comuna Soimus, a contractului avind ca obiect executia de lucrari:;,, MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA™- ,in valoare totala de 12.406.986,13 lei
tard TVA, si incheierea contractului,conform modelului prevézut in anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.4.Se aprobi caietul de sarcini nsotit de anexe, conform Anexei nr.4 ce face parte integrantd din prezenta,
intocmit in vederea atribuirii contractului ce are ca obiect achizitia de lucrari pentru urmétorul obiectiv de investifii:,,
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA ”
Art.5.Se imputerniceste administratorul societatii SC SOIM CONS SRL sa incheie acte juridice Tn numele si in
contul societatii prin care si achizitioneze bunurile/serviciile si, dupa caz,sa inchirieze echipamentele/utilajele
necesare pentru ducerea la indeplinire a contractului avind ca obiect executia de lucrdri, MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA ™ in limita valorilor asumate
in oferta financiard generala si detaliata,cu incadrarea in bugetul aprobat al societatii.
Art.6.Primarul comunei Soimus, prin aparatul de specialitate va duce la Tndeplinire prevederile prezentei
hotaréri.
Art.7.Prezenta hotdrdre se poale contesta in conditiile Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu
modificirile si completarile ulterioare.
Art.8.Prezenta hotardre se comunic:
-Institutiel Prefectului,judetul Hunedoara:
-primarului comunei Soimus:
-compartiment achizitii publice,
-S.C.SOIM CONS S.R.L. LT
-prin ahgare la sediul primdriei.  /» . 41
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
UAT COMUNA SOIMUS
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cod fiscal 4468358

Nr. 2957 / 24.04.2023

APROB
PRIMAR
MIHAI - GABRIEL IRIMIE

NN

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE SI ANALIZA OFERTEI

Incheiat astazi 24.04.2023, dati la care comisia de analizi s-a intrunit in vederea evaluarii si analizarii
ofertei depuse de societatea SOIM CONS S.R.L., in vederea atribuirii contractului de executie lucrari, avand ca
obiect ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”.

Nr. invitatie de participare: 2783 /13.04.2023.

Valoarea estimatd totald 12.407.382,87 lei fard TVA la care se adaugd TVA in valoare de 2.357.402,75

lei, valoare inclusiv TVA 14.764.785,62 lei.
Procedura de atribuire se face in baza prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

cu modificarile si completarile ulterioare.
Avénd in vedere:

prevederile art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;
adresa nr. 4985/26.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice inregistratd cu nr.

3481/04.05.2018;
Contractul de Finantare pentru Programul National de Investitii Anghel Saligny incheiat intre
MDLPA si UAT Comuna Soimus inregistrat cu nr. 916/03.04.2023 si la sediul primdriei cu nr.

2630/07.04.2023.
Actul Constitutiv actualizat la data de 01.08.2020, al S.C. SOIM CONS S.R.L., ca urmare a

Hotérarii nr. 88/31.07.2020;
Hotérarea Consiliului Local Soimus nr. 59/27.04.2022 privind aprobarea bilantului contabil

modificati si complectata prin Dispozitia 67/2022;
Anuntul de intentie 07/12.04.2023 al S.C. SOIM CONS S.R.L., inregistrat la Primaria Comunei

Soimus sub nr. 2735/12.04.2023;

Hotararea de Consiliu Local nr. 52/2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre UAT
Comuna Soimus a contractelor/ acodurilor- cadru de achizitie publicé in temeiul prevederilor art. 31
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Dispozitia de Primar, de numire a Comisiei de negociere si atribuire nr. 82/2020 modificatd si
complectatd prin Dispozitia nr.95 din data 27.06.2022 si prin Dispozitia nr.98 din data 24.03.2023 ;
Oferta depusa de societatea S.C. SOIM CONS S.R.L., inregistratd cu nr. 2915/21.04.2023;

Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 2956/24.04.2023;

Comisia de negociere si atribuire constituita in baza dispozitiei nr 82/2020 modificata si

complectatd prin Dispozitia nr.95 din data 27.06.2022 si prin Dispozitia nr.98 din data 24.03.2023 si
domnul Petresc Florin in calitate de administratoral S.C. SOIM CONS S.R.L. s-au intrunit in vederea

negocierti preturilor finale pentru obiectivul:
»MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”

finantat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si buget local.
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EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard a fost evaluatid de comisia de analizd pentru corelarea acesteia cu elementele
propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Caietul de sarcini.

Comisia a analizat si a evaluat prin prisma atributiilor privind corespondenta financiard, precum si a
oricdror acte care insotesc oferta, ,negocierea tarifelor/preturilor unitare comunicate in oferta financiard a
intreprinderii publice prin comparatie cu preturile istorice, consultarea pietei sau preturile proiectantului, dupa
caz”, ludnd in calcul datele si informatiile cu caracter orientativ cuprinse in Devizul General al Proiectului
aprobat prin HCL nr. 4/2023.

Nr. cap./ Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care:
subcap. cheltuielilor pe C+M
deviz general obiect
(exclusiv TVA)
lei lei
1 2 3 4

4 Investitia de baza 12,223,823.12 12,223,823.12
4.1 Conatructll sl instalatl 12,223,823.12 12,223,823.12
411 [0002.1] Modernizare strada dupa scoala ,Localitatea Soimus 100,789.49 100,789.49
4111 [0002.1.1] Sector 1 100,789.49 100,789.49
4.4.2 [0002.2] Modernizare strada Crangului , Localitatea Soimus 153,032.65 153,032.65
$:1i2d [0002.2.1] Sector 1 153,032.65 153,032.65
41.3 [0001.3] Modernizare Strada Depozitelor ,Localitatea Soimus 497,531.85 497 531.85
4131 0001.3.1] Sector 1 497,531.85 497,531.85
4.1.4 [0001.4] Modernizare Strada Independentei ,Localitatea Balata 360,473.10 360,473.10
4.1.4.1 [0001.4.1] Sector 1 360,473.10 360,473.10
41.5 [0001.5] Modernizare Strada Caminului ,Localitatea Balata 1,279,301.59 1,279,301.59
4.1.5.1 [0001.5.1] Sector 1 1,279,301.59 1,279,301.59
4.1.8 [0001.6] Modernizare Strada Bisericii ,Localitatea Bejan 245,114.82 245,114.82
4.1.6.1 [0001.6.1] Sector 1 204,445.81 204,445.81
4.1.6.2 [0001.6.2] Sector 2 40,669.01 40,669.01
417 [0001.7] Modernizare Strada Caminului ,Localitatea Bejan 958,124.42 958,124.42
4.1.7.1 [0001.7.1] Sector 1 764,505.64 764,505.64
4.1.7.2 [0001.7.2] Sector 2 193,618.78 193,618.78
4.1.8 [0001.8] Modernizare Strada lzvorului ,Localitatea Paulis 1,615,439.37 1,615,439.37
4.1.8.1 [0001.8.1] Sector 1 1,519,628.36 1,519,528.36
41.8.2 [0001.8.2] Sector 2 95,911.01 95,911.01
41.9 [0001.9] Modernizare Strada Bisericii , Localitatea Paulis 1,722,169.41 1,722,169.41
4.1.91 [0001.9.1] Sector 1 1,660,906.16 1,660,906.16
4.1.92 [0001.9.2] Sector 2 61,263.25 61,263.25
41.10 [0001.10] Modernizare Strada Bisericii ,Localitatea Chiscadada 1,093,247.64 1,093,247.64
4.1.10.1 [0001.10.1] Sector 1 1,029,116.46 1,029,116.46
4.1.10.2 0001.10.2] Sector 2 28,299.70 28,299.70
4.1.10.3 [0001.10.3] Sector 3 35,831.48 35,831.48
4.1.11 [0001.11] Modernizare Strada Scolii , Localitatea Chiscadaga 159,914.40 159,914.40
4.1.11.1 [0001.11.1] Sector 1 159,914.40 159,914.40
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4.1.12 [0001.12] Modernizare Strada Sorbului , Localitatea Chiscadaga 319,828.38 319,828.38
4.1.12.1 [0001.12.1] Sector 1 199,768.39 199,768.39
41122 [0001.12.2] Sector 2 120,059.99 120,059.99
4113 [0001.13] Modernizare strada Trandafirilor ,Localitatea Chiscadaga 133,558.89 133,558.89
4.1.13.1 [0001.13.1] Sector 1 133,558.89 133,558.89
4.1.14 [0001.14] Modernizare Strada Vanatorilor , Localitatea Boholt 174,675.42 174,675.42
4.1.141 [0001.14.1] Sector 1 ) 129,975.85 129,975.85
4.1.14.2 [0001.14.2] Sector 2 44,699.57 44,699.57
4.1.15 [0001.15] Modernizare Strada Trandafirilor , Localitatea Boholt 236,028.99 236,028.99
4.1.15.1 [0001.15.1] Sector 1 236,028.99 236,028.99
4.1.16 [0001.16] Modernizare Strada Vaii ,Localitatea Boholt 222,116.76 222,116.76
4.1.16.1 [0001.16.1] Sector 1 222,116.76 222,116.76
4.1.17 [0001.17] Modernizare strada Parinci ,Localitatea Fornadie 571,311.03 571,311.03
4.1.17.1 [0001.17.1] Sector 1 205,379.52 205,379.52
4.1.17.2 [0001.17.2] Sector 2 365,931.51 365,931.51
4.1.18 [0001.18] Modernizare Strada Florilor ,Localitatea Fornadie 199,115.89 199,115.89
4.1.181 [0001.18.1] Sector 1 199,115.89 199,115.89
4.1.19 [0001.19] Modernizare Strada Bozanesti , Localitatea Sulighete 655,324.18 655,324.18
4.1.19.1 [0001.19.1] Sector 1 655,324.18 655,324.18
4.1.20 [0001.20] Modernizare Strada Vasiesti ,Localitatea Sulighete 1,526,724.84 1,526,724.84
4.1.20.1 [0001.20.1] Sector 1 1,086,128.63 1,086,128.63
4.1.20.2 [0001.20.2] Sector 2 258,460.03 258,460.03
4.1.20.3 [0001.20.3] Sector 3 182,136.18 182,136.18
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
4.3 rLrllt;Ira‘{:j echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00

) necesita montaj si echipamente de transport ) )
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 183,163.01 183,163.01
5.1.1 Is.::tri:rri de constructii si instalatii aferente organizarii de 122,042.90 122,042.90
54.14 [0001.21] Organizare de santier 122,042.90 122,042.90
5.1.1.1.1 [0001.21.1] Organizare de santier 122 042.90 122,042.90
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 61,120.11 61,120.11
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 12,406,986.13 12,406,986.13
TVA19 % 2,357,327.35 2,357,327.35
14,764,313.48 14,764,313.48

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Ofertantul propune in oferta sa ca lucrarile speciale (care necesita personal si utilaje specializate sau detinerea
unor autorizatii speciale) sa fie subcontractate.

Comisia de analizd constatd cid ofertantul a indeplinit cerintele din Caietul de Sarcini prin propunerea
financiara prezentatd, oferta se incadreazd in valoarea 12.407.382,87 lei fara TVA.

Urmare a celor mai sus,
In urma analizei ofertei se stabilesc ca preturi finale valorile inscrise in oferta nr. 2915/21.04.2023, parte

integratd a prezentului proces verbal.

Comisia de analiza

Numitd prin dispozitia nr. 82/2020 modificati si complectatd prin Dispozitia nr.95 din data 27.06.2022 si
prin Dispozitia nr.98 din data 24.03.2023, formuleazi urmaitoarele
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1. Procedura de atribuire a contractului de lucrari, avind ca obiect , MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA” cu respectarea prevederilor
cuprinse In caietul de sarcini cu anexele aferente si HCL 52/2019 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire de citre UAT Comuna Soimus a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publicd in temeiul
prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atit sub aspectul etapelor de parcurs,
cat si sub aspectul documentelor ce fac continutul dosarelor achizitiei si au stat la baza initierii
procedurii respective.
In acest sens, in temeiul art. 9, alin(3), din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analizi a verificat
indeplinirea conditiilor prevazute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Fatd de cele mai sus mentionate, Comisia de analizi constati indeplinite conditiile previzutela art. 31

alin (1) din Legea nr.98/2016.

2. Comisia de analizd a verificat conditiile de eligibilitate si a analizat documentatia si declaratiile depuse
de cdtre ofertant. Urmare acestei verificiri, se constatd cd documentele sunt conforme cu cerintele de
calificare din Documentatia de atribuire. Comisia declara oferta depusa de S.C. SOIM CONS S.R.L. ca
fiind admisibila, fiind depusa de un ofertant care indeplineste cerintele de calificare privind prezentarea
documentelor care si demostreze modul de realizare a contractului, avdnd ca obiect
»MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL

HUNEDOARA”.

3. Comisia de analizi a verificat propunerea financiard in sensul corespondentei cu prevederile caietului
de sarcini, instructiunile de ofertare, precum si incadrarea pretului total ofertat.

4. Comisia de analizd declard oferta S.C. SOIM CONS S.R.L., ca fiind conform cu cerintele inscrise in
caietul de sarcini si instructiunile de ofertare.

5. in cadrul procesului de analizi a ofertei, comisia de analizi a declarat ca fiind admisibila oferta depusa
de S.C. SOIM CONS S.R.L., deoarece aceasta face dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 31
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si respectd prevederile caietului de sarcini si
instructiunile de ofertare, precum si valoarea estimatd comunicati prin invitatia de participare.

Fati de cele de mai sus,

Comisia de analizd

Avand la bazi prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea de Consiliu
Local nr. 52/2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre UAT Comuna $oimus a contractelor/
acodurilor- cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si adresa ANAP nr. 4985/26.04.2018,

Si in conformitate cu principiul economicitatii, potrivit cdruia atingerea rezultatelor estimate ale unei
activitati presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu mentmerea cahta;u corespunzatoare a acestor
Pezultate—eerms*a—stabﬂes N/ N sdanlbinastetaata—rnpd
in documentatia de atribuire si decide atribuirea contractului de lucrari avand ca obiectiv ,,MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA?”, in baza art. 31, alin (1)
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din Legea 98/2016, societatii SC SOIM CONS SRL cu valoarea de 12.406.986,13 lei exclusiv TVA, la care se
adaugi suma de 2.357.327,35 lei, rezultand o valoare totald inclusiv TVA de 14.764.313,48 lei.
Comisia de analizi ia act de propunerea ofertantului de a subcontracta lucrérile speciale §i va transmite spre
aprobarea Consiliului Local formularul de contract care va cuprinde si clauzele privind subcontractarea

lucrarilor speciale.

Presedintele comisiei de analiza declard inchisa sedinta.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, in doud exemplare originale, insofit de anexele
aferente acestuia, care cuprinde pretul in valoare de 12.406.986,13 lei exclusiv TVA, la care se adauga suma de
2.357.327,35 lei, rezultdnd o valoare totald inclusiv TVA de 14.764.313,48 lei, preturi rezultate in urma

analizei i negocierii ofertei.
Incheiat astizi 24.04.2023, intre subsemnatii

Presedinte — Chitiba Mihai-Remus — consilier personal al primarului, manager proiecte ... %— ......

Membrii ///’7”
Moscalu Aurica — consilier juridic v
o i
EL
Tomus Georgeta Janeta — inspector in comparimentul buget — contabilitate ........3".. [ ...............

Szel Claudia Dorina — consilier achizitii publice

Secretar cu drept de vot- Maris Eugenia — consilier personal al primarului

S.C. SOIM CONS S.R.L - Petresc Florin
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Nr. 2959 /24.04.2023

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND INCADRAREA iN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE

LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A S.C. SOIM CONS S.R.L.

OBIECTIVUL : ,,MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”

In conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile
ulterioare, ,,prezenta lege nu se aplicd contractelor de achizitie publica/acordurilor — cadru atribuite
de o autoritate contractantd unei persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in
care nu sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condifii:

a) Autoritatea contractanta exercitd asupra persoanei juridice in cauzi un control similar celui
pe care il exercitd asupra propriilor departamnete sau servicii;

b) Mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sau efectuate in vederea
indeplinirii sarcinilor care i sunt incredintate de cdtre autoritatea contractanta care o
controleazd sau de citre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractantd;

¢) Nu existd participare privata directd la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia
formelor de participare a capitalului privatcare nu oferad controlul sau dreptul de veto, dar a
cdror existentd este necesard potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care
nu exercitd o influenta determinati asupra persoanei juridice controlate.

Adresa nr. 4985/26.04.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice inregistrata cu nr.
3481/04.05.2018;

Hotirarea de Consiliu Local nr. 52/2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre UAT
Comuna Soimus a contractelor/ acodurilor- cadru de achizitie publicd in temeiul prevederilor art. 31
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Actul Constitutiv actualizat la data de 01.08.2020, al S.C. SOIM CONS S.R.L., ca urmare a
Hotdrérii nr. 88/31.07.2020;

Luand in considerare:

Procesul Verbal de negociere aprobat de citre Primar nr. 2957 / 24.04.2023 al Comisiei de Analiza;
Declaratia reprezentantului imputernicit PETRESC FLORIN al S.C. SOIM CONS S.R.L., anexd la

prezenta notd justificativa;
Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de catre UAT Comuna Soimus a

contractelor/acordurilor cadru de achizitie publicd in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin
Hotararea Consiliului Local al Comunei Soimus nr. 52/2019:



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
UAT COMUNA SOIMUS
337450 Soimus, str. Principali, nr. 310, jud. Hunedoara
Tel./fax: +40 254 237 350 e-mail: primariasoimus@gmail.com
cod fiscal 4468358;

,,Art. 10. Procesul Verbal de negociere si propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia incheie analiza prin intocmirea in doud exemplare originale a Procesului — Verbal

de negociere si a anexelor aferente acestuia cuprinzind tarifele/preturile unitare/tip de
activitate rezultate in urma negocierii, in baza ofertei finale a intreprinderilor publice,
procesul verbal in care se va mentiona si incadrarea in prevederile legale precizate la art. 31

din Legea nr. 98/2016.”

Din documentele puse la dispozitia comisiei de analizd, prin oferta inregistratd cu nr.
2915/21.04.2023, de citre S.C. SOIM CONS S.R.L., intreprindere publicd ce are ca autoritate publicd
tutelard Comuna Soimus, rezultd ci societatea se incadreazd in prevederile legale precizate la art. 31, alin
(1) din Legea nr. 98/2016, astfel cum este mentionatsi justificat in Procesul Verbal de negociere aprobat de
citre Primar nr. 2957 / 24.04.2023 al Comisiei de analiz, respectiv:

Raport la prevederile art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completarile ulterioare:

a)

b)

Autoritatea contractanti exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe
care 1l exercitd asupra propriilor departamnete sau servicii;
- Conform Actului Constitutiv actualizat;
- Declaratia reprezentantului imputernicit PETRESC FLORIN al S.C. SOIM CONS
S.R.L.
Mai mult de 80% din activititile persoanei juridice controlate sunt efectuate n vederea
indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de cétre autoritatea contractanticare o controleaza
sau de citre alte personae juridice controlate de respectiva autoritate contractantd;
. Hotarirea Consiliului Local Soimus nr. 59/27.04.2022 modificatd si complectatd prin
Dispozitia 67/2022 privind aprobarea bilantului contabil;
- Declaratia reprezentantului imputernicit PETRESC FLORIN al S.C. SOIM CONS
SR.L.
Nu exista participare privatd directd la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia
formelor de participare a capitalului privat care nu oferd controlul dreptul de veto, dar a caror
existentd este necesard potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, $i care nu
exercita o influentd determinata asupra persoanei juridice controlate.

- Conform Actului Constitutiv actualizat;
- Declaratia reprezentantului imputernicit PETRESC FLORIN al S.C. SOIM CONS S.R.L

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
DORINA CLAUDIA SZEL



INITIAT,
PRIMAR
[RIMIE MIHAL GABRIEL

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA



ROMANIA - JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SOIMUS
Soimus, 4468358, str. Principala, nr.310
tel/fax: 0254-237.350, primariasoimus(@gmail.com

CONTRACT - CADRU
DE LUCRARI

Nr. ...... dindata ..........

1. In temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, Avand in vedere prevederile normative mentionate in continuare :

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

- Instructiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor
art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, emisa de Presedintele Agentiei Nationale
pentru Achizitii Publice;

- Hotararea Consiliului Local nr. 52 /2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de catre UAT
comuna Soimus a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art.31 din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare;
-Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu  modificarile si

completarile ulterioare;

- Legea nr 10/1995 privind  calitatea in constructii,  republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. /95/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

- Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local nr.36 /2010 privind infiintarea unei societati comerciale

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modicarile si completarile ulterioare;

- alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data;

s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre :

Partile contractante
A. UAT COMUNA SOIMUS, cu sediul in sat Soimug nr.310, comuna $oimus, judeful Hunedoara,
cod fiscal 4468358, avand cont nr . RO35TREZ24A740600710101X , deschis la Trezoreria Deva,
reprezentata prin Primar - Irimie Mihai Gabriel in calitate de achizitor, pe de o parte, si

B. S.C.SOIM CONS S.R.L, cu sediul in comuna Soimus, sat Paulis, strada Principala, nr. 61 , Jud.
Hunedoara, numar de inmatriculare J20/604/2010, CUI RO27251055, reprezentatd prin D-mnul

Petresc Florin - Administrator, in calitate de executant pe de alta parte

2. Definitii:
2.1.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
. contract de lucrari - contractul care are ca obiect fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat

si executia de lucrari;



b e

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
reprezentantii  achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri ;
reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primeasca instructiuni in
numele acestuia aprobate de achizitor;

lucrari - totalitatea lucrarilor de proiectare si lucrari de executie;

amplasamentul lucrarii -locul unde excutantul executa lucrarea;

graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si
executie contractate , cu respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in
termenele de executie contractuale ; intocmit de executant si supus aprobarii achizitorului , in
conditiile contractului ;

data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere allucrarilor emis de achizitor;
ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant , care stabileste
data atacarii lucrarilor de proiectare si executie , in corelare cu graficul de executie;

document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat
de primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;

. situatii lunare de plata - situatiile financiare , avand caracter tranzitoriu , inaintate lunar, de

executant spre aprobare achizitorului , in forma si continutul stabilit de acesta , care cuprind
sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si
executate cumulat pana la sfarsitullunii de raportare ;

situatie finala de plata - ultima situatic cumulativa de plata intocmita de executant , cu
ocazia comunicarii finalizarii lucrarilor , in vederea receptici la terminarea lucrarilor si
supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii
tuturor lucrarilor contractate;
perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale , a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia executantul
are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor —aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor ~ tehnice aplicabile sau a
folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare ;

costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul;
utilajele executantului - toate aparatele , masinile , vehiculele , facilitatile si alte lucruri
necesare executiei lucrarilor ) dar care nu includ materialele sau echipamentele;
materiale - produse de orice tip ( altele decat echipamentele) , care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente ;
echipamente ~masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;
modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului;
forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila exeeutarea si, respectiv, indeplinire contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, cutremure, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un

eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face

extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

7. 7i - zi calendaristica; an — 365 de zile.

3.Interpretare
3.1.In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular

vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se

specifica in mod diferit.
3.3.Interpretarea tuturor prevederilor contractului  se face

contractului.

in conformitate cu documentele



3.4.Ca urmare, prevederile contractului vor ficitite si interpretate ca parte din contract, in
urmatoarea ordine de prioritate :

- Prevederile legii romane ;

- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.]. Executantul se obliga sa execute, finalizeze si sa intretina ,MODERNIZARE DRUMURI

COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA” ( EXECUTIE), in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2.Caietul de sarcini si Proiectul tehnic au caracter obligatoriu, clauzele lor completandu-se cu cele
convenite de Parti prin prezentul Contract

5. Pretul contractului
5.1. Pretul  convenit pentru indeplinirea  contractului, platibil executantului de catre

achizitor este de 14.764.313,48 lei inclusiv TVA, din care TVA :2.357.327,35 lei, reprezentand
12.406.986,13 lei exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de lucrari, aprobate prin
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5.2. Valoarea finala a contractului, respectiv pretul lucrarilor executate si a serviciilor
prestate, platibila executantului ~ de catre achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor
situatiilor de lucrari, ca urmare a lucrarilor real executate si a masuratorilor efectuate in teren,
dar nu va putea depasi valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati,

5.3. Sursa de finantare va fi: Programul National de Investitii Anghel Saligny si Bugetul local.

6.Durata contractului
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si produce efecte

pana la incheierea procesului verbal de receptie finala, fara obiectii, a lucrarilor contractate si
eliberarea garantiei de buna executie, respectiv pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale
de catre ambele parti.

6.2.Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile atunci cand intervine orice

fel de sistare comunicata de achizitor.

7.Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea contului de garantie de buna executie si
emiterea Notei de comanda/Ordinului de incepere a lucrarilor.

7.2 Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute in devizul ofertd pan la data de 31.12.2026,
cu drept de finalizare in avans, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului.

8. Documentele contractului
a. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire
[0 1 S0 R | —— din ..o pentru aprobarea preturilor aferente categoriilor de

lucrari.
c. Anexe

9.Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1,
jar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri atunci, prin
consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul.



9.3.Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie $i comisia monumentelor

istorice.

10. Obligatiile principale si drepturile executantului

10.1.(1) Executantul are obligatia de a realiza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, In concordanta cu obligatiille asumate prin
contract, Inlimitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul se obliga sa realizeze lucrarile la standardele si/sau performantele prezentate
atat in caietul de sarcini, proiectul tehnic cat si in legislatia incidenta.

(3) Executantul se obliga sa detina atat personal de specialitate cat si personal necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului.

(4) In cazul unor lucrari speciale, executantul poate subcontracta lucrarile ce fac obiectul
prezentului contract cu respectarea conditiilor contractului si a procedurii legale privind achizitiile
publice.

a) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractual.
Executantul va raspunede pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestuia ca si cum ar fi actele sau faptele sale.

b) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indeplineste partea

sa din contract.
¢) Executantul are dreptul de a cere daune-interese subcontractantilor, daca acestea nu indeplinesc

partea lor din contract.

d) Executantul poate schimba oricae subcontractant numai daca acesta nu indeplineste partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificat
achizitorul.

(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor, in conformitate cu graficul de
executie. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(6) Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

(7) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificarile
ulterioare. Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,in
vederea solutionarii;

b) executarea lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante  ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

¢) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente technice, care conduc la realizarea cerintelor, precum



si gestionarea probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu
altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu

acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliillor de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului  de Stat in Constructii - L.S.C. In cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor,
(2) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care au fost intocmite de
el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata
de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor,

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului orice documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata  sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, lara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectiva
este rezultatul datelor incorecte fumizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii
de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bomele
sau aite obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.5.Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

(i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de aprocura si de aintretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi
desfasoara activitatea pe santier, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza  a fi puse in opera, de la data predarii
amplasamentului pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

10.7.(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor;
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.8.(1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului side a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcaturile, in asa fel inca.t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe i pe santier, sa
fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective. Este obligatorie curatarea si spalarea rotilor autovehiculelor la
iesirea din santier pe drumurile publice.

(2) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea  sau imbunatatirea,  in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.9.(1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de aretine pe santier, panala sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.10. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 4 ani de la receptia la terminarea lucrarii.

10.11. La inceperea lucrarilor, Executantul se obliga sa obtina de la autoritatile competente toate
autorizatiile, aprobarile, permisele, licentele si avizele necesare pentru indeplinirea oricarei
activitati ce fac obiectul prezentului Contract.

10.12 Executantul se obliga sa execute toate operatiunile stabilite in caietul de sarcini si sa
respecte programul de lucru convenit cu achizitorul si graficul de executie a lucrarilor.

10.13. Executantul se obliga sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta lalocul de munca si
normele de protectiec a muncii si evitarea accidentelor.

10.14. Executantul se obliga sa prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de
incercare si termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15.Executantul se obliga sa remedieze si sa suporte integral toate pagubele produse din vina sa
in timpul derularii executiei.

10.16. In cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia lucrarilor
sau chiar incetarea temporara a acestuia, Executantul este obligat sa anunte de indata achizitorul si
va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

10.17. Executantul se obliga sa respecte toate obligatiile legale In vigoare privind protectia
mediului, care decurg direct din executarea lucrarilor ce fac obiectul Contractului, precum si cele
derivate din activitatile conexe executiei lucrarilor.

10.18. Pe toata durata contractului, executantul isi asuma obligatia de a indeplini conditiile
prevazute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

10.19.Executantul raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a lucrarilor,
calitatea si cantitatea stabilite prin graficul de executie.

10.20. Achizitorul recomanda executantului identificarea tuturor riscurilor ce pot sa apara in derularea
executarii lucrarilor si a modalitatilor de acoperire a acestora pentru a evita producerea eventualelor
prejudicii.

10.21. Executantul se obliga sa respecte prevederile legislatiei incidente in materia achizitiilor
publice.

10.22. Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.



10.23. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt  suportate de
proiectant/proiectantul  coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, personae fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in baza
unui raport de expertiza tehnica, elaborate de un expert tehnic atestat.

11.0bligatiile si drepturile achizitorului
11.1.Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul prevazut la art.5.1. din prezentul

contract, catre SC SOIM CONS SRL in contul deschis la Trezoreria Deva, conform prevederilor

prezentului contract.
11.2.Achizitorul —are obligatia de a achita contravaloarea lucrarilor executate in conditiile

stipulate in prezentul contract.

11.3.(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, daca nu s-
a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de catre executant.
11.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie

necesara pentru executia lucrarilor contractate (daca este cazul).
11.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5

zile de la notificarea executantului.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii fumizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.7. Achizitorul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare si
indeplinire  a obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta activitatilor in tot timpul
executarii, intocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica in mod unilateral partea reglementara a
Contractului, cu notificarea prealabila a executantului, din motive exceptionale legate de
interesul national sau local, dupa caz;

11.9. Achizitorul are dreptul sa sanctioneze executantul, pentru neindeplinirea obligatiilor
contractuale asumate manifestate prin prestarea/executia unor servicii/lucrari  inferioare, calitativ
si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele

tehnice in vigoare;
11.10. Achizitorul va receptiona lucrarile aferente prezentului contract prin semnarea de catre

reprezentantii achizitorului a unui proces verbal de receptie.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractu
lui dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 21 din Ordonanta Guvemului nr.
13/2011 privind dobanda legald remuneratorie ~ si penalizatoare  pentru obligatii  banesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata
prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se aplica pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu isi onoreaza facturile in termenul
stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicate
la valoarea platii neefectuate, In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia §i autoritati contractante. Dobanda legala
penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intra in insolventa, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru



exeeutant. In acest caz, exeeutantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13.Garantia de buna executie a contractului
13.1.Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de

5% din valoarea contractului , prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in
conditiile legii. Perioada de valabilitate a garantiei va fi egala cu durata contractului la care se
adauga 2 ani (perioada de garantie a lucrarilor).

13.2. Pentru realizarea specificatiilor de la punctul 13.(1), executantul va evidentia pe facturile emise
valoarea garantiei de buna executie.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi
indeplineste, sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.4. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor

legale in vigoare.

14.Inceperea si executia lucrarilor
14.1.( 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea

ordinului de incepere din parte a achizitorului. Executantul trebuie sa notifice achizitorului
data inceperii efective a lucrarilor.

14.2.(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu
concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va
prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu i va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevazute in prezentul contract, achizitorul este indreptatit sa-i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze
ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor side a
stabili conformitatea lor. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cuexecutia din partea executantuluisi dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, in
ateliere, depozite si oriunde 1isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea  obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verifiearea lucrarilor ascunse.

14.4.(1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,

achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea

achizitorului prin consultantul lucrarilor.



(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15.Intirzierea si sistarea lucririlor

15.1.In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta

Indreptéteste executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la

care executantul are dreptul.

16.Finalizarea lucrarilor
16.1. Ansamblul lucrarilor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie,

trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
16.2.(1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, 1in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele  pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni si decurge de la data receptiei la terminarea

lucrarilor si pana la receptia finala.
17.2.(1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrarile de remediere a viciilor sia altor defecte a caror cauza este

nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor;

sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau

implicite care i revin in baza contractului.

17.3.In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheituielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garantiei de buna executie constituita,

18.Modalitati de plata



18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, in termen de maxim 30 de zile de
la data inregistrarii facturilor depuse de acesta la compartimentul buget-contabilitate din cadrul
primariei Soimus, dar numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre achizitor, insotite de
certificate de calitate, declaratie de conformitate, procese verbale de lucrari ascunse si atasamente.
18.2. Toate situatiile de lucrari anterior depunerii la priméria comunei Soimusg vor fi verificate de
catre achizitor.

18.3.(1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari partiale, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din
situatiile de lucrari partiale achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute
executantului  si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata partiale se vor depune la compartimentul buget - contabilitate inainte de
emiterea facturii si vor fi confirmate in termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea  si garantia de buna executic a executantului; ele nu se considera, de catre
achizitor, careceptie a lucrarilor executate.

(4) Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
finald de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii/notificari/contestatii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in
litigiu va fi platita in termenul prevazut in contract.

18.4. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de

procesul verbal de receptie finala,

19.Ajustarea pretului contractului
19.1. Pentru lucrarile executate se vor utiliza preturile unitare aprobate prin H.C.L. nr ...........
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19.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor imprejurari care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.

20.Asigurari
20.1. (1) Executantul va fi responsabil pentru eventualele accidente sau prejudicii aduse angajatilor

sai in timpul executarii contractului, in cazul in care acestea se produc datorita vinei sale exclusive.
(2) Executantul va raspunde de respectarea normelor PSI si SSM pe toata perioada executiei

contractului.
(3) In cazul producerii unui accident sau prejudiciu adus angajatilor sai, executantul va informa

achizitorul indiferent din vina cui s-a produs eventualul accident sau prejudiciu.

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente
21. () Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat

intre Partile Contractante.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea

reglementara a prezentului Contract, cu notificarea prealabila de 30 de zile a Operatorului, din
motive exceptionale legate de interesul public sau local, dupa caz.



Daca pe durata derularii Contractului intervin modificari legislative in Codul Fiscal (in
principal privind taxa pe valoarea adaugata) care sa afecteze Contractul, se vor incheia acte
aditionale care sa alinieze obligatiile ofertate la prevederile legale.

Eventualele diferente la creantele bugetare si accesoriile acestora constatate in urma verificarilor
efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

23. Incetarea contractului

23.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

c) prin acordul scris al partilor;

d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
Achizitor;

e) in cazul in care cazul de forta majora dureaza mai mult de 2 luni de zile;

f) prin reziliere unilaterala de catre Achizitor in conditiile stipulate in prezentul Contract;

23.2. incetarea Contractului  nu afecteaza executarea  obligatiilor  scadente intre Partile
Contractante  si nu exonereaza Partea in culpa, in caz de reziliere, de raspunderea pentru
prejudiciile cauzate.

23.3 in situatia rezilierii/rezolutiunii  totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale
de catre Executant a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese  in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

23.4. Nerespectarea in mod repetat de catre o parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita cu
notificarile scrise si transmise de catre cealalta parte, notificari care vor face referire la
neindeplinirea respectiva precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind
neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa le furnizeze in termen de maxim
5 zile de la data primirii notificarii.

23.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

23.6. aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub
conditia notificarii executantului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

24.Rezilierea contractului
24.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul

partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.
24.2. Prezentul Contract inceteaza prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare
transmisa cu 15 zile inainte de data la care rezilirea unilaterala va produce efecte, In cazul in care
Achizitorul nu onoreaza plata facturilor in perioada stabilita.

24.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

24.4. Achizitorul are dreptul sarezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15
zile inainte de data la care rezilierea unilaterala va produce efecte, iar Executantul se obliga sa
plateasca cu titlu de penalitate Achizitorului o suma egala cu 10 % din valoarea contractului
precum si penalitatile datorate in baza prezentului contract, in urmatoarele cazuri:

a) Executantul nu respecta termenul final si/sau termenele intermediare prevazute In Graficul de
Executie, iar intarzierile depasesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite In Contract;

b) Executantul nu executa lucrari de calitate si in conformitate cu caietul de sarcini si cu
prescriptiile si standardele in vigoare sinu remediaza lucrarile necorespunzatoare calitativ in
termen de maxim 15 zile, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor;

¢) In cazul in care impotriva Executantului s-a declansat procedura dizolvarii sau cea a
reorganizarii judiciare sau a falimentului;



d) Daca Executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente
necesare executarii obligatiilor contractuale;

24.5. Rezilierea Contractului pentru motivele mentionate la articolele de mai sus, va interveni in
urma unei notificari de reziliere, transmise de partea care invoca rezilierea partii in culpa, conform

termenelor mentionate anterior.

25. Cesiunea
25.1. Intr-un  contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel

contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

26.Forta majora

26.1.Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor —asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

26.3.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

26.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care li stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

26.5.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilaite daune-interese.

27. Solutionarea litigiilor
27.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre eiin cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

27.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.

28. Limba care guverneazi contractul
28.1.Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

29.2. Comunicarile intre parti se pot face siprin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29.3.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in Partea introductiva a prezentului
Contract.

29.4. In cazul in care notificareca se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considerd primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

29.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediatd. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti,
daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele

precedente.

30. Legea aplicabili contractului
30.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.



31. Dispozitii finale
31.1.Prevederile prezentului Contract se completeaza cu prevederile caietului de sarcini, partile
avand obligatia de a aplica, respecta in totalitate, obligatiile si sarcinile stabilite prin aceste acte.

32.Pirtile desemneaza urmatorii reprezentanti pentru urmarirea derularii contractului:
-din partea executantului: Petresc Florin
-din partea achizitorului: Chitiba Mihai Remus

Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in 2 exemplare de o valoare
egala, din care un exemplar pentru Achizitor si un exemplar pentru Executant.

Achizitor, Executant,
COMUNA SOIMUS SC SOIM CONS SRL

Primar, Administrator,
IRIMIE MIHAI GABRIEL PETRESC FLORIN

Compartiment Juridic- Consilier Juridie
Moscalu Aurica

Compartiment Achizitii — Consilier achizitii publice
Szel Claudia Dorina

Control Financiar Preventiv
Bozan Daniela Andreea
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ROMANIA - JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SOIMUS
Soimus, 4468358, str. Principala, nr.310
tel/fax: 0254237350, primariasoimus@gmail.com

Nr. 2770/ 13.04.2023
Aprobat,

Primar
Irimie Mihai Gabriel

CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de achizitie publicd avand ca obiect
»MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”

Denumire: U.A.T. Comuna Soimus
Adresa: Soimus, nr. 310, jud.Hunedoara
Telefon: +40 254237350, Fax: +40 0254 237350,
e-mail: primariasoimus@gmail.com , tehnic.soimus(@gmail.com

URL: www.soimus.ro




1. Obiectul achizitiei

1.1. Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta:
»MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA”

1.2. Cod CPV
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

2. Descrierea succintd a contractului
2.1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind ,MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN

COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA?”

2.2. Lucrari si cantitati de lucrari:
Lucrarile sunt cele specificate in Proiectul Tehnic nr. 388/2023 cu toate anexele sale si care face parte

integranta din prezentul caiet de sarcini.

Drumurile ce fac obiectul prezentei investitii se incadreaza in categoria de importanfa C (importanta
normala), investitia va contribui la imbunitatirea conditiilor de trai pentru populatia rurald si la stoparea
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajului rural - urban.

Structura, rrutierd
Structura de rezisten{d proiectatd pentru modernizarea strizilor s-a stabilit in funcfie de clasa tehnicd a

drumurilor, de materialele preponderente din zond, de alctuirea complexului rutier existent(0,20-0,30 m pietris
cu nisip si argile conform studiului geotehnic) fiind verificata la actiunea de inghet-dezghe{(STAS 17079/1-90 si
STAS 17079/2-90).

Structura noua

- 4 cm strat de uzura din BA16

- 6 cm strat de legaturd din BAD22.4

- 15 cm strat de piatra sparta

- 30 cm strat din balast

Pe sectoarele modernizate care se mentin, de pe strazile: ~ Dupa

Scoala Sector 1 din localitatea Soimus, Bisericii sector 1 din localitatea Bejan, Izvorului si Bisericii din
localitatea Paulis si Vaii din localitatea Boholt, se va asterne un covor asfaltic:

- 4-6 cm strat de uzurd din BA16

Pe strada Caminului din Balata si pe strada Bisericii din Paulis se vor executa lucrari de reparatii la
imbracamintea existenta, astfel:

- Decapare structura existenta

- 30 c¢m strat din balast

- 15 cm strat de piatré spartd

- 6 cm strat de legaturd din BAD22.4

Pe sectoarele de drum modernizate unde imbracamintea asfaltica se prezinta in stare buna se va asterne un
covor asfaltic din BA16 in grosime de 4-6 cm.

Covorul asfaltic se va realiza pe urmatoarele strazi:

Localitatea ~ Soimus

Strada Dupa Scoala 402  mp

Localitatea  Bej an

Strada Bisericii 932 mp- sector |
Localitatea  Paulis
Strada Izvorului 780 mp- sector 1



Strada Bisericii 1240 mp- sector |
Localitatea ~ Boholt
Strada Vaii 1662 mp

Trotuare
Pe anumite sectoare de pe strazile Dupa Scoala si Depozitelor din localitatea Soimus, strazile

Independentei si Caminului din localitatea Balata si strada Bisericii din localitatea Chiscadaga, au fost proiectate
trotuare intre partea carosabila si limitele de proprietati, conform planului de situatie. Acestea vor avea structura
formata astfel:

- 6 cm pavele autoblocante din beton

- 4 c¢m strat din nisip

- 15 cm strat din balast

incadrarea trotuarelor la limita de proprietate se va realiza cu borduri din beton 10 x 15 cm.

Accese proprietati

Vor fi amenajate accesele la proprietati pe urmatoarele strazi:

Localitatea Bejan
Strada Bisericii 7 buc 70.00 mp
Strada Caminului 5 buc -sector 1 50.00 mp
3 buc -sector 2 30.00 mp
Localitatea Paulis
Strada Izvorului 16 buc 2 05.00 mp
Strada Bisericii 9 buc 110.00 mp
Localitatea
Chiscadaga
Strada Bisericii 5 buc - sector 1 65.00 mp
1 buc - sector 2 5.00 mp
1 buc - sector 3 10.00 mp
Strada Sorbului 2 buc sHoveHAd0o0
Strada Trandafirilor 2 buc 44.00 mp
Localitatea Boholt
Strada Vanatorilor 2 buc 30.00 mp
Strada Trandafirilor 4 buc 110.00 mp
Strada Vaii 16 buc 230.00 mp
Localitatea Fornadie
Strada Florilor 2 buc 30.00 mp
Localitatea
Sulighete
Strada Bozanesti 9 buc
Strada vasiesti 10 buc - sector 1 165.00 mp
2 buc - sector 2 67.00 mp
5 buc - sector 3 50.00 mp

Structura rutiera adoptata pentru accesele la proprietéti va fi urmatoarea:
- 4 c¢m strat de uzurd din BA16
- 6 cm strat de legaturd din BAD22.4




- 15 cm strat de piatrd sparta
- 30 cm strat din ballast

Platforme
Toate strazile proiectate se desfasoara in intravilanul localitatilor astfel ca limitele de proprietati nu au

permis amenajarea de platforme pe spatiul public.

Pe strada Caminului sector 1 din localitatea Bejan la km 0+218 dreapta si pe strada Scolii din localitatea
Chiscadaga la sfarsitul drumului lateral de la km 0+082 se vor reabilita platformele existente.Aceasta se vor
realiza cu urmatoarea structura rutiera:

Strada Scolii-Chiscadaga

- 4 cm strat de uzurd din BA16

- 6 cm strat de legaturd din BAD22.4

- 15 cm strat de piatra sparta

- 30 cm strat din balast

Strada Caminului -sector 1 Bejan

- 4 ¢cm covor asfaltic din BA16

Drumuri laterale
Vor fi amenajate toate drumurile laterale care se racordeaza la strazile studiate. Acestea se vor amenaja ¢ u

o singurd band de circulatie de 3.00-4,00 m ca a drumului la care se racordeaza cu urmdatoarea structurd rutierd:
- 4 c¢m strat de uzurd din BA16
- 6 cm strat de legaturd din BAD22.4
. 15 ¢m strat de piatrd sparta
- 30 cm strat din ballast

Dispunerea drumurilor laterale este urmatoarea:

Localitatea Balata

Strada Caminului 1 buc 15 mx 4 m

Localitatea Bejan

Strada Caminului 1 buc 25m x 3 m Sector 1

2 buc 25 m x 3 m Sector 2

Localitatea Paulis

Strada Izvorului 4 buc 15m x 3 m Sector 1
Strada Bisericii 4 buc 15 m x 3 m Sector 1
Localitatea

Chiscadaga




Strada Bisericii 1 buc 30 m x 4 m Sector 1

Strada Scolii 1l buc 35 m x 3 m

Strada Sorbului 2 buc St=36 mp Sector 2

Localitatea Fornadie

Strada parinci 2 buc 15 m x 3 m
Localitatea

Sulighete

Strada Bozanesti 4 buc 25 mx 3 m

1 buc 50m x 3 m

1 buc 20 m x 3 m

Strada Vasiesti 4 buc 25 m x 3 m Sector 1

2 buc - sector 2

5 buc - sector 3

Scurgerea apelor
Apele meteorice ce cad pe suprafata strazilor sunt conduse de dispozitivele de scurgere proiectate catre

podetele existente si proiectate. S-au proiectat santuri de pamént, rigole de acostament, rigole tip scafa, rigole
carosabile si canale carosabile avand in vedere distantele reduse dintre limitele de proprietati.

Pe intreaga lungime a strizilor au fost previzute santuri de pdmant in lungime totald de 11814,00 m,
rigole tip scafd in lungime totald de 512,00 m, rigole de acostament in lungime totald de 5568,00 m, rigole
carosabile in lungime totald de 2702,00 m, sant de pamant in lungime totala de 512,00 m, sant betonat in lungime
totala de 1443,00 m si canal carosabil [=1.40 m cu lungime totala de 89.00 m.

Lucréri podete

Apele meteorice ce cad pe suprafata drumurilor precum si cele de din imediata vecinatate a strazilor
proiectate sunt conduse de dispozitivele de scurgere existente si proiectate catre podetele existente si
proiectate.Au fost previzute lucriri de construire a 13 podete tubulare cu d=600 mm cu L=5.00 m si a unui podet
cu d=600 mm cu L=7.00 m, dispuse astfel:

KM Tip podet si lucrari necesare

Paulis

Strada Izvorului

0+161 Podet existent de decolmateaza

0 +800 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m
1+370 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m
1+500 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

Strada Bisericii

0+622 Podet existent se inlocuieste cu D=600 mm
L=5.00 m

0+928 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=7.00 m

1+090 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

1+388 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m
Chiscadaga

Strada Sorbului




0+ 062 Podet existent se mentine

0+ 107 Podet existent se mentine

0+133 sector 2 |Podet existent se inlocuieste cu D=600 mm

1 | il a V2 WV

Fornadie

Strada Parinci

0+125 sector 1 [Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

0+471 sector 2 |Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

Sulighete

Strada Bozanesti

0+412 Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

Strada Vasiesti

0+100 sector 2 |Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

0+295 sector 2 [Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

0+065 sector 3 |Podet nou proiectat cu D=600 mm L=5.00 m

Adaptarea la teren a podetelor se va efectua in conformitate cu prevederile Normativului PD19-2003.

Lucrdri auxiliare
Pentru protejarea participantilor la trafic s-a prevazut montarea a 260 ml parapet metalic semigreu montat

pe zidurile din beton existente si 20.00 ml fundatie adancita de parapet cu he=1.90 m, dispus astfel:

Chiscadaga

Strada Bisericii

Km  0+139 - km  0+249,L=110 m partea . stanga

Km  0+249 - km 0+263,L=14 m partea stanga

Km  0+269 - km  0+341,L=72 m partea stanga

Km  0+467 - km  0+479,L=12 m partea dreapta

Km  0+605 - km  0+657,L=52 m partea dreapta

Paulis

Strada Izvorului

Km 14203 -km 1+223, L=20.00 m fundatie adancita de parapet cu

he=1.90,

De ademenea s-a prevazut aducerea la cota proiectata a partii carosabile a 31 buc capace cdmine de la
utilitati, inlocuirea unui nr. de 24 buc capace camine utilitati din PVC cu capace metalice precum si inlocuirea a

21 buc aerisitoare gaz.

Siguranta circulatiei

Pentru realizarea conditiilor optime privind sigurana circulatiei a fost prevdzutd montarea unui numar
total de 53 indicatoare rutiere conform planului de situatie si efectuarea marcajului longitudinal marginal pe o
lungime de 27.682 km ech.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal din punct de vedere al dimensiunilor i cu folie reflectorizanta de
tip 2 (SR 1848/2/2008) si se vor realiza si monta conform prescriptiilor din STAS 1848/1,2,3—2008 .

Marcajele rutiere vor fi executate in conformitate cu prevederile SR 1848/7-2015

La intersectiile strazilor proiectate cu drumurile laterale, prin proiectare s-au creat conditii de vizibilitate,
s-au corelat elementele din plan, profil longitudinal si profil transversal astfel incit circulatia sd se poata desfasura
in conditii de siguranta si confort.

Solutii tehnice, tehnologii de realizare a lucrérilor, conditii de exploatare

 Terasamente



Descrierea solutiei tehnice:
Pentru asigurarea grosimii structurii rutiere proiectate se vor executa lucrari de sapaturd pentru aducerea la

cota proiectatd a patului drumului cu indepartarea materialelor locale contaminate cu pamant, atat pe sectoarele cu
structura noua cat si pe sectoarele ce necesita reparatii. Pentru asigurarea scurgerii apelor vor fi executate lucrari
de sapdturd. Se va urmarii ca lucrérile sa se execute in limitele de proprietati existente. Excedentul de sdpéatura se
transporta in depozitele stabilite Tehnologia de realizare:

- Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri sau manual a structurii existente si/sau degradate;

- Asternerea la profil a stratului de balast;

- Asternerea la profil a stratului de piatra sparta;

- Compactarea fiecarui strat agternut conform normativelor tehnice in vigoare.

Sapaturile se executa mecanizat si manual in zonele neadecvate lucrdrilor mecanizate.

Conditii de exploatare:

Vor fi urmirite eventualele tasari in platforma i se vor lua masuri de inlaturare fara intirziere.

* Structura rutierd

Descrierea solutiei tehnice pe sectoarele ce necesita reparafii:

Pe sectoarele cu structura noua si pe cele ce necesita reparatii ale structurii rutiere se vor asterne straturile
din imbracdminti asfaltice.

Tehnologia de realizare

inainte de asternerea straturilor din imbricidminti asfaltice, suprafetele vor fi pregétite prin curdtare si
amorsare.

- agternerea straturilor din mixturi asfaltice.

Straturile din structura rutierd pot fi asternute atdt mecanizat cét si manual.

Cilindrarea fiecdrui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii de compactare.

Conditii de exploatare

Pe durata de exploatare a strizilor se vor executa lucriri de intretinere prevdzute de normativele in
vigoare.

. Lucréri la drumurile laterale:

Pentru drumurile laterale se vor executa lucrari de sipaturd pentru aducerea la cota proiectatd a patului
drumului prin indepirtarea a cca.4 0,0 cm materiale locale contaminate ¢ u pdmant. Excedentul de sdpétura se
transporta in depozitele stabilite de Constructor de comun acord cu Beneficiarul.

Tehnologia de realizare

- Sapitura mecanici cu excavator pe pneuri sau manual ;

- Asternerea la profil a stratului de balast;

- Asternerea la profil a stratului de piatra sparta;

- Compactarea straturilor asternute conform normativelor tehnice In vigoare.

- Curatirea si amorsarea suprafetelor

- Asternerea pe partea carosabila a straturilor din imbracaminte asfaltica.

inainte de asternerea stratului de uzurd, suprafata stratului de legaturd se pregiteste de asemenea prin
curdtare, amorsare si eventual remediere, functie de intervalul de timp scurs Intre executia celor doud straturi.

Straturile din structura rutiera pot fi agternute atat mecanizat cét si manual.

Cilindrarea straturilor se va realiza cu utilaje adecvate grosimii de compactare.

Conditii de exploatare

Pe durata de exploatare se vor executa lucriri de intretinere previzute de normativele in vigoare.

. Lucriri la accese proprietati:

Descrierea solutiei tehnice

Accesele la proprietati vor fi realizate cu imbracaminte asfaltica

Tehnologia de realizare

- Asternerea la profil a stratului de balast;

- Asternerea la profil a stratului de piatra sparti;

- Compactarea stratului asternut conform normativelor tehnice in vigoare.

- Curdtirea si amorsarea suprafetelor



- Asternerea pe partea carosabili a straturilor din imbracédminte asfaltica.

Straturile din structura rutiera pot fi agternute atdt mecanizat cit si manual.

Conditii de exploatare

Pe durata de exploatare a drumului se vor executa lucrdri de intretinere prevdzute de normativele in
vigoare.

. Lucréri la trotuare:

Descrierea solutiei tehnice

Trotuarele vor fi realizate din pavaj Tehnologia de realizare

- Sapitura mecanica cu excavator pe pneuri sau manual ;

- Asternerea la profil a stratului de balast;

- Asternerea la profil a stratului de nisip;

- asternerea pavelelor

- incadrarea cu borduri din beton 10x15 c¢m pe fundatie de beton C16/20 de 20x10 cm

Straturile de balast si piatra sparta pot fi agternute atat mecanizat cét $i manual.

Conditii de exploatare

Pe durata de exploatare a drumului se vor executa lucrdri de intretinere prevdzute de normativele in
vigoare.

. Dispozitive de scurgere a apelor:

Descrierea solutiei tehnice

Pentru asigurarea scurgerii apelor au fost proiectate rigole carosabile, rigole tip scafa, rigole de
acostament,santuri betonate, santuri de pamant si canal carosabil.

Tehnologia de realizare

-S#piturile pentru rigole si santuri vor fi executate atit mecanizat cat $i manual.

-Montarea dipozitivelor de scurgere apelor pluviale Dispunerea dispozitivelor de scurgere a apelor se va
face conform planului de situatie si a profilelor transversale.

Conditii de exploatare

Se vor executa lucrdri de intretinere curentd si periodicd pentru asigurarea in permanen{d a scurgerii
apelor.

* Podete

Pentru evacuarea apelor pluviale din zona drumului au fost prevazute lucréri de construire podete noi si
decolmatare podete existente. Au fost proiectate 12 podete tubulare d=800 m, L=5,00 si un podet tubular d=800
m, L=7,00

Tehnologia de realizare

- Se executd sdpitura necesara realizarii amenajarilor.

- Se executi fundatiile conform detaliilor de executie.

- se executa elevatiile conform detaliilor de executie Conditii de exploatare

Pe toata durata exploatirii podetele vor fi desfundate si curafate, asigurand astfel functionarea lor normala.

PE TIMPUL EXECUTIEI

. nu se vor folosi utilaje de mare capacitate in zona

cladirilor.

J nu se vor folosi cilindrii compactori vibratori, doar

cilindrii compactori lis.

. In imediata zona a cladirilor se vor folosi cilindrii

compactori de dimensiuni mici.

. utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante.

. nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa

pericliteze siguranta cetatenilor.

. lucrarile trebuie sa fie in flux continuu, fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea
stresului cetatenilor si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii.

. depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura accesul

cetatenilor la proprietati.



. deasemenea daca utilajele stationeaza pe timp de noapte in zona de lucru acestea vor fi parcate
corespunzator fara a ingradi in nici un fel accesul pompierilor, salvarii etc.

. toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite, iluminate pe timp de noapte si bineinteles
semnalizate corespunzator conform Metodologiei MTMI.

CALITATEA IN CONSTRUCTII

Proiectul se va verifica la cerintele de calitate A4, B2 si D.

Beneficiarul investitiei are obligatia de a delega pe tot timpul derularii executiei investitiei un reprezentant
al sau, ca diriginte de santier sau consultant, in vederea urmaririi executiei atat din punct de vedere calitativ cat si

din punct de vedere al executarii tuturor lucrarilor prevazute in documentatie.
Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu listele de cantitati de lucrari anexate, masurate de

constructor, verificate de dirigintele de santier si/sau consultanta si beneficiar si confirmate de proiectantul de
specialitate.

De asemenea dirigintele de santier sau consultantul va confirma toate situatiile de lucrari prezentate catre
beneficiar privind veridicitatea cantitatilor de lucrari executate si supuse spre decontare.

Materii prime si echipamente folosite

Lucrarile vor respecta prescriptiile din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, normativele si
reglementirile in vigoare si se va impune utilizarea in executie a materialelor si echipamentelor agrementate si
certificate in conformitate cu standardele UE.

Asigurarea exigentelor minime de  calitate sunt cerinte

obligatorii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:
L] Rezistenta si stabilitate

] Sigurantd in exploatare

& Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia

mediului

& [zolatie termica, hidrofuga si economie de energie

m Protectie impotriva zgomotului

Rezistenti si stabilitate

Structurile rutiere propuse pentru modernizarea drumurilor studiate asigurd o mai bund stabilitate gi
rezistent 1n timp precum si mentinerea in plan, profil longitudinal si profil transversal a elementelor geometrice
existente ale acestora.

Siguranta in exploatare

Uniformitatea suprafetei de rulare si rugozitatea asigurd confortul si siguranta circulatiei. Agregatele
naturale, modul de preparare si asternere cu instalatii moderne asigurd o rezisten{d corespunzitoare si defectiuni
minime.

Igiena, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Pentru pastrarea cadrului existent si pentru a-1 feri de degradare prin proiectul elaborat, se vor prevedea
tehnologii clasice care nu degradeazd mediul ambient provocat de sdpdturd, transport, compactare, asternerea
straturilor componente ale sistemului rutier. Se constatd ci in urma imbunétatirii suprafetei de rulare poluantii
pentru aer se vor diminua.Lucririle necesare executdrii investitiei nu presupun crearea de surse de radiafii.

[zolatie termica, hidrofuga si economie de energie

imbricidmintile propuse pentru modernizarea drumurilor in comuna Soimus imbunatatesc
impermeabilizarea structurii rutiere.

Protectia impotriva zgomotului

Zgomotul vehiculelor constituie neplicerea cea mai puternica resimfita atdt de oameni cat si de animale.
Traseul drumului este o sursa potentiald de zgomot si vibratii, datorita suprafetei de rulare a parfii carosabile care

prezintd multiple degradari.
Prin modernizarea drumurilor comunale in comuna Soimus se va imbunatati suprafata de rulare si implicit

se vor reduce zgomotul si vibratiile.
Pe toatd durata executiei lucririlor se vor respecta normele de protectie a muncii specifice lucrdrilor de

drumuri. Punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzitor atdt ziua cét si noaptea pentru evitarea producerii
accidentelor.



PROTECTIA MEDIULUI

Activitafile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ sau redus asupra mediului,
avand in vedere ca nu intra sub incidenta HG 445/2009 sau a art. 28 din OUG 57/2007 aprobata prin Legea
49/2011. Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea unor factori de mediu dupa cum urmeaza:

1 Protectia calitatii apelor

Prin realizarea proiectului se va limita posibilitatea Infiltrarii apelor pluviale in zona drumului sau in

zonele invecinate.
Atat pe perioada construirii cat si in perioada de exploatare se va tine seama de protectia mediului fata de

eventualii poluanti din aceste perioade.

2. Protectia aerului
Prin realizarea proiectului se va reduce semnificativ cantitatea de praf din aer;
3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Prin modernizarea drumurilor comunale in comuna Soimus se va imbunatati suprafata de rulare si implicit
se vor reduce zgomotul si vibratiile.

4. Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:

. traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor de alimentare sau
datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport si montaj.

. depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor de transport si
montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii. In
perioada de executie, poluarea solului si subsolului variaza de la negativ moderat la neglijabil.

5 Gospodarirea degeurilor

Deseuri rezultate in perioada de executie.

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de decoperta, de excavatie,
materiale de constructii, resturi tamplarie, uleiuri uzate.

Pana la transportul deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier, colectarea, transportul
si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HG nr. 856 din 16.08.2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate din sapaturi sau materiale ramase din
procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a preintampina imprastierea acestora pe traseu si vor avea
rotile curatate la iesirea din zona santierului. Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu

tanc etans vidanjabil.
Colectarea selectiva a deseurilor se va face prin pubele specializate. Se vor respecta prevederile Legii nr.

426/2001 si HG 856/2002.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - Nu se afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

s Gospodarirea substantelor toxice si periculoare - Prin prezentul proiect nu se genereaza substante
toxice si periculoase.

8. Protectia impotriva radiatiilor - Prin realizarea proiectului nu se produc radiatii.

9. Protectia solului si a subsolului - Nu se afecteaza solul si subsolul.

Se respecta prevederile ordinului 756/1997 si ordinul 592/2002.

2.3. Durata contractului
Pana in data de 31 decembrie 2026..

3. Alegerea si justificarea criteriilor de calificare
Criteriile de calificare au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile

publice, cu modificérile si completirile ulterioare si vizeaza strict motivele de excludere, respectiv capacitatea

ofertantului.
a) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si

completdrile ulterioare
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Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie raspundere

b) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare

Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie raspundere

¢) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile s
completérile ulterioare

Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie raspundere

d) Neincadrarea in situatiile privind conflictul de interese prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016, cu
modificdrile si completérile ulterioare

Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie raspundere

¢) Respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin

legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale in aceste domenii.

Modalitate de indeplinire:
- prezentare declaratie pe propria raspundere privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile

mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii.

Justificare:

- Motivele de excludere au fost stabilite avind in vedere prevederile art. 164, 165, 167, precum si pentru evitarea
conflictului de interese conform prevederilor art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016, cu modificérile si completérile
ulterioare si respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele si acordurile internationale in aceste domenii.

) Respectarea cerintelor tehnice si de calitate specifice caietului de sarcini/proiectului tehnic prin insusirea
acestora

Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie rdspundere

@) Asigurarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si personalului necesar indeplinirii obiectivului
Modalitate de indeplinire:

- prezentare declaratie pe proprie rdspundere

h) Respectarea termenului de executie

Modalitate de indeplinire:

- prezentare Planul calitatii si PCCVI

- prezentare grafic de executie

—

5. Contractul

5.1. Tipul contractului
Tipul contractului: contract de lucriri

5.2 Modalitatea de implementare a contractului
Executarea contractului nu este supusa unor conditii speciale.
Garantia de buni executie se constituie in cuantum de 5 % din pretul contractului fard TVA, si se va constitui

prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile legii. In termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului , executantul va face dovada deschiderii contului de garantie de buna

executie.
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Ajustarea pretului contractului - Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul acestuia se ajusteaza numai in cazul
in care au loc modificéri legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al cédror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul contractului.

Modificarea contractului de achizitie publica se poate realiza doar in conditiile prevazute de Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.3 Modalititi de plata si penalitati

Plata facturilor reprezentind contravaloarea serviciilor prestate se realizeazi de cétre Autoritatea
contractantd in baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva,
in termen de 30 zile de la acceptarea facturii de cétre aceasta.

Ordonantarea de platd va fi Tnsotitd de documentele justificative in original si va purta viza persoanelor
autorizate din compartimentele de specialitate, care certifica realitatea, regularitatea si legalitatea platilor.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda
legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 21 din Ordonanta Guvemului nr. 13/2011 privind dobanda
legald remuneratorie  si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.
Dobanda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu isi onoreaza facturile in termenul
stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicate la valoarea
platii neefectuate, In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre
profesionisti  si intre acestia si autoritati contractante. Dobanda legala penalizatoare se aplica pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

6. Misuri de tehnica securititii muncii si PSI
Pe toatd perioada de executare a lucrdrilor de intretinere drumuri pietruite se vor respecta urmitoarele acte

normative:

- Legea 319/2006 privind Securitatea si sdnétatea in munca

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Ordin 1112/411/2000 "NORME METODOLOGICE privind conditiile de inchidere sau de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

/2002.

7. Termenul de valabilitate al ofertei
Termenul de valabilitate al ofertei — minim 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor

8.Reguli institugionale

I Pretul contractului este ferm, nu se actualizeaza.
2. Lucrérile vor incepe dupi semnarea contractului de lucrari si emiterea ordinului de incepere.
3. Termen de executie: pana la data de 31.12.2026.
4. Receptia lucrdrilor se efectueazi conform HG nr. 273/1994 privind receptia lucrarilor de constructii si
instalatii si conform cu Ind. AND 514/2007.
5. Se vor respecta toate reglementirile si normativele specifice in vigoare.
Intocmit,

Consilier achizitii publice,
Szel Clagdia Dorina
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